

ESITO DI GARA

Seduta del **03/09/2010**

Ai sensi dell'art.86 comma 1 D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta **ART. EDIL S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE** con un ribasso del **35,534%** risulta aggiudicataria della gara d'appalto per i lavori di **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA REGIMENTAZIONE IDRAULICA DI STRADE CITTADINE** con un importo d'aggiudicazione di € **102.126,26**.

Dettagli gara

Descrizione appalto **LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA REGIMENTAZIONE IDRAULICA DI STRADE CITTADINE**

Importo a base d'asta	€ 154.762,21	Media ribassi	€ 35,257
Lavori in economia	€ 0,00	Media scarti	€ 0,286
Oneri di sicurezza	€ 2.356,79	Soglia anomalia	€ 35,5431
Totale lavori	€ 157.119,00		

35 offerte ammesse, 8 escluse nelle ali , 10 anomale, 17 valide

Prospetto delle offerte

<u>Ditta</u>	<u>Offerta</u>	<u>Scarto</u>	<u>Stato offerta</u>	<u>Importo ribassato</u>
CAPRI S.R.L. - AVERSA	33,625 %	0,000 %	Esclusa	€ 102.723,42
NUOVE COSTRUZIONI S.A.S. - CASAPESENNA	33,680 %	0,000 %	Esclusa	€ 102.638,30
ECOBEL SERVICE - SAN MARCELLINO	33,974 %	0,000 %	Esclusa	€ 102.183,30
OPERE FLUVIALI S.R.L. - ROMA	34,089 %	0,000 %	Esclusa	€ 102.005,32
S.C.A.D. S.R.L. - POMPEI	34,333 %	0,000 %		€ 101.627,70
SO.GE.ED. S.R.L. - S. MARIA C.V.	34,683 %	0,000 %		€ 101.086,03
E.SY.U. S.R.L. - S. MARIA C.V.	34,806 %	0,000 %		€ 100.895,68
A.P. COSTRUZIONI S.R.L. - CASAPESENNA	34,818 %	0,000 %		€ 100.877,10
DE.CA. IMPRESIT S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE	34,835 %	0,000 %		€ 100.850,79
FO.DI. COSTRUZIONI S.R.L. - CASAPESENNA	34,865 %	0,000 %		€ 100.804,06
DI.DE.C. S.R.L. - ROMA	34,881 %	0,000 %		€ 100.779,60
SOC. D.G. COSTRUZIONI S.R.L. - VILLA DI BRIANO	34,888 %	0,000 %		€ 100.768,77
RITA COSTRUZIONI S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE	34,970 %	0,000 %		€ 100.642,17
COFRAT S.A.S. - OTTAVIANO	34,989 %	0,000 %		€ 100.612,46
TEKNO.IDA SRL - CASERTA	35,180 %	0,000 %		€ 100.316,86
STARTED 83 S.R.L. - CASAPESENNA	35,271 %	0,014 %		€ 100.176,03
CORVINO COSTRUZIONI S.A.S. - CASAL DI PRINCIPE	35,411 %	0,154 %		€ 99.959,36
FELLONE ANTONIO - CASAL DI PRINCIPE	35,427 %	0,170 %		€ 99.934,60
SOCEA - CASERTA	35,465 %	0,208 %		€ 99.875,79

FA.RO. COSTRUZIONI S.R.L. - BENEVENTO	35,512 %	0,255 %		€ 99.803,05
ART. EDIL S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE	35,534 %	0,277 %	Aggiud	€ 99.769,47
STRA.LI. S.R.L. - CANCELLO ED ARNONE	35,547 %	0,290 %	Anomala	€ 99.748,89
CARMINE COSTRUZIONI S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE	35,547 %	0,290 %	Anomala	€ 99.748,42
LA MA.GI.A. - CANCELLO ED ARNONE	35,563 %	0,306 %	Anomala	€ 99.724,13
EDIL TEFCNO FER S.R.L. - CASAL DI PRINCIPE	35,571 %	0,314 %	Anomala	€ 99.711,74
P.R.E. COSTRUZIONI S.R.L. - SAN PRISCO	35,601 %	0,344 %	Anomala	€ 99.665,32
MARTINO COSTRUZIONI S.R.L. - SAN CIPRIANO D'AVERSA	35,605 %	0,348 %	Anomala	€ 99.659,13
ITALIANA COSTRUZIONI S.A.S. - CASTEL VOLTURNO	35,633 %	0,376 %	Anomala	€ 99.615,79
BRETTO OPERE STRADALI S.R.L. - AVERSA	35,638 %	0,381 %	Anomala	€ 99.608,05
MIRELLA COSTRUZIONI S.R.L. - MERCOGLIANO	35,659 %	0,402 %	Anomala	€ 99.575,55
CO.PI. EENGINEERING S.R.L. - SAN PRISCO	35,705 %	0,448 %	Anomala	€ 99.504,36
I.CO.ME.D. S.R.L. - CANCELLO ED ARNONE	35,877 %	0,000 %	Esclusa	€ 99.238,64
ZETA COSTRUZIONI S.A.S. - CASERTA	35,987 %	0,000 %	Esclusa	€ 99.067,93
PAGANO COSTRUZIONI S.R.L. - NAPOLI	35,999 %	0,000 %	Esclusa	€ 99.049,36
MEDIAPPALTI SRL - SAN NICOLA LA STRADA	36,189 %	0,000 %	Esclusa	€ 98.755,31

Coa v2.1 - www.softappalti.it